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1. NASLOVNA STRAN

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Postajali§€a za izposojo koles v Mestni obéini Nova Gorica

kratek opis gradnje

Postavitev Sestih (6) postaj za izposojo koles v Mestni obcini Nova Gorica na
lokacijah Solkan-most, Gradnikova, Kromberk-Damber 2, Vrtnica, Eda center 2,
RoZna dolina.

vrste gradnje

VzdrZevalna dela v javno korist

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

P2l (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

PR413-CE

PODATK! O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

0/2 Vadilni nacrt - nacrt gradbenistva

Stevilka nacérta

PR413-CE-PZI_RevC_skupno

datum izdelave

sep.18 (dopolnitev november 2019)

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poablaséenega
arhitekta, pooblagtenega
inZenirja ali druge osebe

MatjaZ Brezavséek

identifikacijska Stevilka G-1766
podpis poablag&enega arhitekta,
poaoblaséenega inZenirja ali druge osebe
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant [naziv druzbe) Provia d.o.o.
C . Kranjska cesta 24, MATJ (¥ 4 CEK
sedez druzbe 4202 Naklo # mmz
- . . - . - ﬁ
vodja projekta Matjaz Brezavséek, univ. dipl. inZ. grad. ~1766
identifikacijska Stevilka G-1766

podpis vodije projekta

odgovorna oseba projektanta

Matjaz Brezavicek

podpis odgovorne osebe pro;ei;anta
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4. TEHNICNO POROCILO

4.1 TEHNICNI OPISI

4.1.1 UVODNE UGOTOVITVE IN PROJEKTNA IZHODISCA

Predmet PZI projektne dokumentacije je postavitev postaj za izposojo koles v Mestni obcini Nova Gorica.
Gre za pilotni projekt. Sistem javne izposoje koles v Novi Gorici do sedaj Se ni bil vzpostavljen.

Makrolokacije postaj za izposojo koles so bile dolo¢ene s strani investitorja Mestne obcine Nova Gorica
na podlagi dokumenta "Predlog prostorske umestitve sistema izposoje koles za obmocje Mestne obcine
Nova Gorica, Locus d.o.0., 2018". Med vsemi postajami je zagotovljena neprekinjena kolesarska povezava
(locena kolesarska povezava ali prometni pas, namenjen meSanemu prometu (sharrow ali skupni
prometni prostor, omejitev 30 km/h, PLDP pod 1500 motornih vozil/dan). Teh povezav je 15.

Vseh B postaj javnega sistema izposoje koles je postavljenih na najvecjih generatorjih prometa v mestu
in mestnih naseljih (intermodalno vozlisce - postaja Solkan - Most, srediSce mesta - postaji pri Eda centru
in pri Vrtnici, vecje stanovanjske soseske - postaja na Ulici Gradnikovih brigad, nakupovalni center - postaji
Kromberk-Damber, Rozna dolina - univerza). Sistem bo omogocal azurno informacijo o Stevilu
razpolozljivih koles na posamezni postaji na spletu ali aplikaciji za mobilne telefone.

Solkan-Most (3x priklop elektricnih koles, 5x priklop za navadna kolesa),

Gradnikova (3x priklop elektricnih koles, 5x priklop za navadna kolesa),

Kromberk-Damber 2 (2x priklop elektricnih koles, 4x priklop za navadna kolesa),

Mestno sredisce - Vrtnica (3x priklop elektricnih koles, 7x priklop za navadna kolesa),
Mestno sredisce - Eda center 2 (3x priklop elektricnih koles, 7x priklop za navadna kolesa),
Rozna dolina - univerza (2x priklop elektricnih koles, 4x priklop za navadna kolesa.

= : : PostajaliSce Pristava ni predmet JN.
Solski kare ob magistrali (3x priklop elektriénih koles, 5x priklop za navadna kolesa).

Druga lokacija je postajalis¢e SEMPETER, ki je obdelana v lo¢enem PZI.

Projektna izhodisca:
Pregled potrebnih izvedbenih gradbenih del za postavitev postaj za izposojo koles »pilotni projekt,
NARIS Natasa Rijavec s.p., GOLEA d.o.o0., 2018

Zapisnik 1. koordinacijskega sestanka, dne 15.5.2018, st. Z003-18_PR413_SS.
Terenski ogledi predvidenih posegov v prostar.

Predlog umestitve sistema izposoje kole za obmocje mestne obéine Nova Gorica, Locus prostorske
informacijske resitve d.o.o0.,, 2018

Geodetski posnetek, Zolnir, avgust 2018

Projektni pogoji upravljavcev komunalnih vodov

Projektni pogoji DRSI st. 37167-1442,/2018/5, 26.7.2018
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- Zapisnik 3767-1442,/2018/8(1507), ustna obravnava glede v zvezi z ureditvijo postajalis¢ za
izposojo koles v Mestni obcini Nova Gorica, 14.11.2018
- Postajalisce za izposojo koles Eda center, Delpinova ulica, PZI, Katarina Iskra univ.dipl.inz.kraj.arh.

Splosni pogoji za izvedbo:

V kolikor bo izvajalec pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo oz. katerokoli drugo
komunalno napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

V AB plosce kolesarskih postajaliSC bodo vgrajene tudi inStalacija za sistem izposoje koles, ki niso
predmet tega projekta. Instalacije bodo prilagojene izbranemu ponudniku sistema izposoje koles.

Pogoiji izvedbe in obveznosti investitorke in izvajalca del.

- Pri zakolicbi oz. postavitvi prometnih tabel je potreben pregled in potrditev s strani projektanta. V
primeru "nelogicnih" izsledkov zakolicbe o tem takoj obvestiti projektanta.

- Obvezna zakolicba komunalnih in trasiranje komunalnih vodov ob prisotnosti upravljalcev komunalnih
vodov. Dela v blizni kcmunalnih vodov je potrebno obvezno izvajati z rocnim izkopom

- Na mestih krizanj in tangiranj obstojecih komunalnih vodov izvajati rocne prekope. Obvezna prisotnost
upravljavca komunalnih vodov.

- Vsivgrajeni elementi morajo biti certificirani skladno z veljavno zakonodajo.

- Dela pri gradnji objekta lahko izvaja samo za ta dela usposoblieno, registrirano in pooblaséeno
podjetje pod ustreznim strokovnim nadzorom.

- Zavarnost prometa na drzavnih cestah in zavarovanje deloviSca v skladu s predpisi o varstvu pri delu
sta odgovorna investitorka oziroma izvajalec del. Investitorka oziroma izvajalec del morata zaradi
izvajanja del upostevati Zakon o pravilih cestnega prometa.

- Pred dokonc¢anjem del mora izvajalec del gradbisce in okolico ocistiti ter odvecni in odpadni material
odpeljati na ustrezno odlagaliS¢e na svoje oziroma investitorjeve stroske.

- Zaradi preglednosti na drzavnih cestah mora biti ves material od zunanjega roba voziS¢a drzavne
ceste oddaljen vsaj 3,0 m ali tudi veg, e to zahteva preglednost na njej, ter odloZen in shranjen, tako
da je zagotovljena varnost prometa na drzavni cesti.

-V primeru oviranja prometa na drzavnih cestah si mora investitorka oz. izvajalec del, v skladu s 7.3.
in 7 4. ¢lenom Zakona o cestah, pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo za delno ali popolno
zaporo drzavne ceste, in sicer na podlagi vioge in elaborata zacasne prometne ureditve med
izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS,
st. 4/2018).

- Investitorka oziroma izvajalec del sta odgovorna za tehnicno pravilno in tocno izvedbo vseh del pri
gradnji ter sta materialno in kazensko odgovorna za vso morebitno Skodo, ki bi nastala na drzavni
cesti, in za skodo, ki bi bila povzrocena uporabnikom drzavne ceste na predmetnem odseku zaradi
neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroske zaradi morebitne povzrocene Skode
oziroma stroske za odpravo poskodb vozisca krije investitorka.

- Za vso morebitno povzroceno Skodo na objektu in parcelah v varovalnem pasu drzavnih cest, ki bi
nastala zaradi prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrzevalnih del na drzavnih cestah, investitor ni
upravicen uveljaviti odskodnine.
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Ce bi bili zaradi gradnje uni¢eni mejniki cestnega sveta, jih je investitor dolzan na svoje stroske po
usposabljeni, registrirani in pooblasceni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
Investitorka mora en izvod vsakrsne tehnicne spremembe ali dopolnitve tehnicnih resitev takoj
dostaviti Direkciji RS za infrastrukturo, SUC, Obmocju Nova Gorica, vendar najpozneje sedem dni
pred zacetkom del.

Investitorka mora po dokoncéanju del zaprositi Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje
cest, Obmocje Nova Gorica za izdajo izjave, da so dela izvedena v skladu z izdanim soglasjem in
projektno dokumentacijo. Vlogi za izdajo izjave je potrebno predloziti projekt izvedenih del (PID v
analogni in digitalni obliki) oz. novo geodetsko stanje na terenu.

Zacetek in dokoncanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, SUC, Obmocéju Nova Gorica.

Upostevati je potrebno naslednje publikacije, predpise in standarde:

- Posebnitehnicni pogoji (Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989 in Dopolnila splosnih in tehnicnih
pogojev DDC 1996 in 1997, 2000, 2001 in 2004).
Vsi veljavni slovenski nacionalni standardi (SIST) za uporabo pri projektiranju in postopkih pri
prevzemanju gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS.
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, st. 91 /05 in 26,/06).
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, st. 99/15in 46,/17).
Pravilnik o zaporah na cestah (Ur.l. RS st. 04/186).
Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61 /17 in 72/17 - popr.]
Zakon o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS st. 109,/10, 48/12, 36/ 14-0dl.US, 46,15, 10/18)
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2] (Uradni list RS st. 82/13, 68/16, 54,/17)
O Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, st. 99/2015,
46/17)
Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS st. 29,/18)
Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS st. 36,/ 18]
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list
RS, st. 36/181in 51,/18 - popr.)
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4.1.2 ODSTOPANJA 0D IDEJNE ZASNOVE IN PROJEKTNE NALOGE

Lokacija Solkan-Most:
Spremenjena lokacija zaradi preve¢ odmaknjene lokacije in otezenega dostopa peScev od avtobusne
in zelezniske postaje do izposojevalnice koles.

Lokacija Mestno sredisce:
Na lokaciji Vrtnica se predvideva prestavitev spomenika. Na mestu spomenika se predvidi postavitev
izposojevalnice za kolesa
Lokacija Eda center - 2 z desetimi priklopnimi mesti dodana.

Iz prvotno predvidenih dveh lokacij za izposojo elektricnih koles, so v koncni resitvi vse lokacije predvidene
za elektrifikacijo.

Lokacija na Trgu Evropa ob zelezniski postaji je izlocena iz projekta. Ta lokacija bo obdelana v sklopu
kolesarskih parkiris¢ in izposoje koles, ki jih nacrtujejo Slovenske zeleznice. Dve lokaciji sistema izposoje
na eni zelezniski postaji nista smiselni in ekonomsko opravicljivi.

4.2 POSTAJALISCA ZA 1ZPOS0OJO KOLES

Sistem vkljucuje B lokacij s postajami za izposojo koles v sklopu projekta PR413. Vsa postajalisca
predvidevajo tudi priklopna mesta za elektricna kolesa.

Solkan-Most (3x priklop elektricnih kales, 5x priklop za navadna kaolesa),

Gradnikova (3x priklop elektricnih koles, 5x priklop za navadna kolesa),

Kromberk-Damber 2 (2x priklop elektricnih koles, 4x priklop za navadna kolesa),

Mestno sredisce - Vrtnica (3x priklop elektricnih koles, 7x priklop za navadna kolesa),

Mestno sredisce - Eda center 2 (3x priklop elektricnih koles, 7x priklop za navadna kolesa),

Rozna dolina - univerza (2x priklop elektricnih koles, 4x priklop za navadna kolesa.

V sklopu projekta PR445 sta obdelani dve lokaciji in sicer:
—Ppistave-tepridop-elelertntirioles—bepridop-za-mavadmafketessd— Postajalisce Pristava ni predmet JN.

Solski kare ob magistrali (3x priklop elektriénih koles, 5x priklop za navadna kolesa).

Druga lokacija je postajaliS¢e SEMPETER, ki je obdelana v lo¢enem PZI.
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J
@  Lokaclle posoe MONG { projeX
Lokacle Eposole RRA (projeid
A
Slika 1 Pregledna situacija

Pri samem dimenzioniranju velikosti temeljnih plosé je upostevana velikost priklopnega mesta 80 cm x
200 cm z dodanim manevrskim prostorom 200 cm za izvlek. Povrsina AB plosce je obdelana kot grobo
brusen beton.

Dimenzije postaj za izposojo koles so odvisne od Stevila stojal, razpolozljivega prostora, zelenega
vizualnega ucinka na urbano okolje, nacina priklopa koles, geometrije koles idr. Glavni elementi vseh postaj
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AB betonska plosta
(grobo brugen beton)
J == ]
&
| =
L 2.00 L 2.00 L
A Manevrski proster A 7
L 4.00 L
bl l

Slika 2 Skica tipicnega priklopnega mesta z manevrskim prostorom v AB izvedbi
Globina parkirnega boksa (2.0 m) in potreben maneverski prostor za izvlek koles (2.0 m) je zagotovljen

na vseh lokacijah, med tem ko se sirina betonskih plosc prilagodi specifikam posameznih lokacij.

Na lokacijah mestno sredisce Vrtnica je lokacija izposojevalnice za kolesa na mestu, kjer je podlaga
betonska plosca z zakljucnim tlakovanjem. Na tej lokaciji zato izvedba temeljne betonske plosce ni
potrebna. Sistem se kot blok vijaci direktno v ze obstojeco podlago.

V AB plosce je potrebno vgraditi inStalacijske cevi v skladu z zahtevami elektro projekta in izbranega
ponudnika sistema izposoje koles!
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4.2.1 SOLKAN-MOST

Predvidena je postaja z osmimi priklopi: 3x priklop elektriénih koles, 5x priklop za navadna kolesa.
Izposojevalnica koles stoji na mestu treh ukinjenih parkirnih mest in delno na zelenici.

Slika 3 Lokacija Solkan - Most

Armirano betonska plosca je dimenzij 720 cm x 400 cm. Povrsina pohodne ploskve je obdelana kot
grobo brusen beton. Obdelavo povrsine potrdi Projektant oziroma Nadzor investitorja. V beton se vgradi
tudi potrebne instalacijske cevi. Lokacije izpustov doloci izbrani ponudnik sistema izposoje

.20

*

*

2,00

terminal

e
ﬁ YT T T T T
|
|
|

2.00
maneverski prostor

Bela talna oznaka 5612

Slika 4 Tloris temeline plosce na lokacii Solkan - Most
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Obseg gradbenih del:
Rusitvena dela in pripravljalna dela
o Zascita gradbisca.
o Rusitev obstojecega robnika

o Odstranitev tlakovcev (del tlakovcev se polozi nazaj).

Zemeljska dela

o Odkop in odvoz materiala na mestu postajaliS¢a na deponijo.

o Odkop in zasip trase za kabelsko kanalizacijo.

o Vgradnja geotekstila
o Vgradnja tampona.
Betonerska dela

o Betoniranje AB ploSce postajalisca.
o Tesnenje stika med betonsko ploséo in betonskimi robniki TIP1.

Zidarska dela
o Vgradnja betonskega robnika.

o Polaganja predhodno odstranjenih tlakovcev.

Zaklju¢na dela

o Barvanje piktograma za kolesarska postajalis¢a - 5612.

o Humuziranje in zatravitev.
o Postavitev INFO znaka.

PROVIA d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 B4 26
info@provia.si www.provia.si

4.2.1.1. ZAKOLICBENE TOCKE ZA LOKACIJO SOLKAN - MOST

7ZAKOLICBA
ZK X Y
A 395641.68 93182.09
B 395645.58 93181.22
C 395640.12 93175.06
D 395644.02 93174.19

Visinsko se AB ploSco prilagodi obstojecem tlakovanju na meji betonske plosce.
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4.2.2 GRADNIKOVA

Predvidena je postaja z osmimi priklopi: 3x priklop elektriénih koles, 5x priklop za navadna kolesa. Postaja
se uredi na obstojecem plocniku.

Shka 5 Gradnikova

Objek t

; 1.2 \
E) B

5
&
g
=5
b
| 2
g | §
i E
=0 % |
- 1 £
\ Obstajed potoplieni rabnik
Obstojeds mokro tlakovanje prodnikov
Slika 6 Dispozicija temeljne plosce s pripadajocim manevrskim prostorom za lokacijjo Gradnikova
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Za izposojevalnico se predvidi temeljna betonska ploS¢a. AB ploscéa je dimenzij 720 cm x 250 cm.
Povrsina pohodne ploskve je obdelana kot grobo bruSen beton. Obdelavo povrsine potrdi Projektant
oziroma Nadzor investitorja. V beton se vgradi tudi potrebne instalacijske cevi. Lokacije izpustov dologi
izbrani ponudnik sistema izposoje

Obseg gradbenih del:
Rusitvena dela in pripravljalna dela
o Rezanje asfalta,
o Rusitev in odvoz asfalta na deponijo.
Zemeljska dela
o lzkop odvecnega materiala in odvoz na deponijo.
o Planiranje in utrditev podlage.
Betonerska dela
o lzvedba AB plosc¢e postajalisca.
o Tesnjenje stika med betonsko plosco in obstojeco asfaltno povrsino TIP2
Zaklju¢na dela
o Barvanje piktograma za kolesarska postajalis¢a - 5612.
o Postavitev INFO znaka.

4.2.2.1. ZAKOLICBENE TOCKE ZA LOKACIJO GRADNIKOVA

Zakolicba ni potrebna.

Mikrolokacijo temeljne plosce se prilagodi obstojecem tlakovanju (mokro tlakovanje prodnikov in
potopljeni robnik], kot je prikazano na sliki 6, ki je del celostne zunanje ureditve ocbmocja Gradnikove ulice.
Visinsko se AB plosco prilagodi obstojecem tlakovanju na meji betonske plosce.
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4.2.3 KROMBERK-DAMBER 2

Vodopivca. Predvidena je postaja s Sestimi priklopi: 2x priklop elektricnih koles, 4x priklop za navadna
kolesa. Postaja se uredi neposredno ob obstojecem plocniku s kolesarsko stezo.

Velikost talne plosce kolesarskega postajalisca je 5.60 x 2.00 m. Debelina plosce je 20 cm. Talna plosca
na strani proti ploéniku je poloZena na Skarpi. Obstojeca Skarpa je visine cca 40 cm. Skarpo se na mestu,
kier bo stalo novo kolesarsko parkiris¢ée, odreze 20 cm pod koto nove AB betonske plosée kolesarskega
parkirisca (112.46 m.n.v.). Obmogéje med novo AB plosco in obstoje¢im ploénikom se asfaltira v debelini
6 cm [AC 8 surf B70,/100 A3). Naklon asfalta se prilagodi novi AB plosci in niveleti obstojecega ploénika.

Na mestu novega parkirisCa bo potrebno odstraniti grmovje in obrezati drevje. Obseg secnje doloci in
odobri Narocnik oziroma Nadzor narocnika.

Obvezen je rocni sondazni prekop lokaciie pod nadzorom predstavnika upravitella voda zaradi
nenatancnega zbirnika komunalnih vodov. Na zahodnem delu ureditve se nahaja podzemni elektro vod.

Sika 7 Kromberk - Damber 2

Obseg gradbenih del:
- Pripraviljalna dela in rusitvena dela
o Ureditev gradbisca
o Odstranitev grmovja, rezanje vej
o Rezanje Skarpe
o Zakalicba
- Zemelijska dela
o lzkop odvecnega materiala in odvoz na deponijo
Planiranje in utrditev podlage
Polaganje geotekstila
lzvedba posteljice
Polaganje geotekstila 300 g/m2
Zasip z drobliencem 0-32 mm

O O O O O
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o Humuziranje in zatravitev.
Betonerska dela

o lzvedba AB plosce postajalisca.
Zakljuéna dela

anje.svetovan|e

PROVIA do.o.

Kranjska cesta 24
42082 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 B4 26
info@provia.si www.provia.si

o Asfaltiranje povsine med novo AB plosco parkiriS¢a in obstojecim plocénikom.
o Postavitev INFO table na predfabriciran betonski temelj.

4.2.3.1. ZAKOLICBENE TOCKE ZA LOKACIJO KROMBERK-DAMBER 2

ZAKOLICBA

X Y z
A 396314 .51 91716.87 112.66
B 396316.46 9172212 112.66
C 396314.59 91722.82 112.64
D 386312.63 917/17.57 112.64
E 396317.67 Q1722.07 *
F 396316.21 91714.98 *
G 396314.12 91716.17 112.66

Opomba:
ETRS koordinatni sistem
* Navezava na obstojece tlakovanje
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4.2.4 MESTNO SREDISCE - VRTNICA

Predvidena je postaja z desetimi priklopi: 3x priklop elektriénih koles, 7x priklop za navadna kolesa. Postaja
se uredi na mestu odstranitve spomenika.

Slika 8 Lokacijja mestno sredisce - Vrtnica

Na lokaciji Vrtnica se sistem za izposojo koles s 10 priklopi postavi na mesto, kjer je bil odstranjen
spomenik.

Na lokaciji so polozeni unikatni betonski tlakovci dimenzije 45x45 cm, ki so prilepljeni na betonsko plosco.
Sistem izposoje koles bo montiran med klopema, ki sta po odstranitvi spomenika ostali. Svetla odprtina
med klopema je 945 cm. V ta prostor se montira sistem izposoje in INFO tabla.

Obstojete tlakovanje trgo Kemapox fugo/drain
§=0.90

// v
7
Obstojea betonska pedloga

Beton C25/30 d=15 cm

Slika 9 Priprava podlage - Virtnica

Mikrolokacija sistema bo dolocena direktno na mestu vgradnje in sicer na nacin, da sistem v celoti
prekrije raster 21x2 tlakovcev (priblizno 945x80 cm). Iz obstojece luknje, ki je ostala po odstranitvi
spomenika se odstrani pesek. Nato se luknjo do nivoja -2 cm zalije z betonom C25,/30. V beton se vgradi
tudi potrebne instalacijske cevi. Lokacije izpustov doloci izbrani ponudnik sistema izposoje. Zakljucni sloj
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se obdela z dvokomponentnim epoksidnim vezivom v kombinaciji z izbranim kremencéevim peskom
(Kemapox fuga/drain ali podobno], ki ga mora potrditi Projektant oziroma Nadzor investitaorja,

Na lokaciji se postavi INFO znak, ki je vijacen direktno v podlago z mehanskimi sidri.

4.2.4.1. ZAKOLICBENE TOCKE ZA LOKACIJO MESTNO SREDISCE - VRTNICA

Zakolicba ni potrebna. Mikrolokacija sistema za izposojo koles se doloci na nacin, da je pokrit raster 211
tlakovcev, ki so bili odstranjeni med odstranitvijo spomenika. Tocno lokacijo potrdi Investitor oziroma
Projektant.

4.2.5 MESTNO SREDISCE - EDA CENTER 2

Predvidena lokacija sistema za izposojo koles je na lokaciji nasproti Eda centra na zelenici na mestu
reklamnih panojev. Lokacija zaradi neurejenih lastniskih razmer nadomesca prvotno lokacijo, ki je bila na
nasprotni strani ceste. Predvidena je postaja z desetimi priklopi: 3x priklop elektriénih koles, 7x priklop za
navadna kolesa. Nov prostor za izposojo koles je pozicioniran direktno ob obstojeci kolesarski stezi, na
mestu obstojecih reklamnih panojev, ki se odstranijo. Okoli samega postajalis€a je predvidena krajinska
ureditev, ki ni predmet tega projekta (glej projekt 08,/2019-KA).

Velikost AB plosce je 8.80 x 2.50 m. Povrsina pohodne ploskve je obdelana kot grobo brusen beton.
Obdelavo povrsine potrdi Projektant oziroma Nadzor investitorja. V beton se vgradi tudi potrebne
instalacijske cevi. Lokacije izpustov dologi izbrani ponudnik sistema izposoje

A

Slika 10 Lokacijja mestno sredisce - Eda .cener 2
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Slika 11 Dispozicija AB plosce na lokaciji Eda center 2

Obseg gradbenih del:
- Rusitvena dela in pripravijalna dela

O

Demontaza reklamnih panojev (izro€itev lastniku, Mestne storitve d.o.o.).

Zemeljska dela

o
o
o
o
o

Izkop odvetnega materiala in odvoz na deponijo.
Planiranje in utrditev podlage.

Polaganje geotekstila 300 g/m2

Zasip z draobliencem 0-32 mm

Humuziranje in zatravitev

Betonerska dela

o
o

lzvedba AB plosce postajalisca.
Tesnenje stika med betonsko plosco in betonskimi robniki TIP1.

Zakljucna dela

O

Postavitev INFO table.

4.2.5.1. ZAKOLICBENE TOCKE ZA LOKACIJO MESTNO SREDISCE - EDA CENTER 2

ZAKOLICBA
ZK X Y
A 395396.16 91168.80
B 395398.57 91168.16
C 395396.32 91159.65
D 395393.90 91160.29

Visinsko se AB ploSco prilagodi obstojecemu tlakovanju na meji s hodnikom za pesce
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4.2.6 ROZNA DOLINA UNIVERZA

Predvidena je postaja s Sestimi priklopi: 2x priklop elektricnih koles, 4x priklop za navadna kolesa. Za
izposojevalnico se predvidi temeljna AB ploSca, ki je dimenzij 560 cm x 320 cm. Povrsina pohodne
ploskve je obdelana kot grobo brusen beton. V beton se vgradi tudi potrebne instalacijske cevi. Lokacije
izpustov doloci izbrani ponudnik sistema izposoje. Obdelavo potrdi Projektant oziroma Nadzor investitorja.
Ob stranici proti novem TAXI parkiriséu je predvidena postavitev treh INOX stebrickov, ki se jih z
ustreznimi kemicnimi sidri vijaci v asfalt.

Slika 12 Lokacija Rozna dolina

D.60

.
s

2.00

I
4.00

INFO tabla

INOX stebricki

2.00
T maneverski prostor

k

Slika 13 Lokacijja Rozna dolina
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Obseg gradbenih del:
Rusitvena dela in pripravljalna dela
o Ostranitev in demontaza table od parkiriS¢a za taksi.
o Rezanje asfalta.
o Rusitev in odvoz asfalta na deponijo.
o Odstranitev znaka za TAXI in kasnejSa postavitev na novi lokaciji.
Zemeljska dela
o lzkop odvecnega materiala in odvoz na deponijo.
o Planiranje in utrditev podlage.
Betonerska dela
o Betoniranje AB ploSce postajalisca.
o Tesnjenje stika med betonsko plos¢o in obstojeco asfaltno povrsino TIP2 in obstojecimi
robniki TIP1.
Zaklju¢na dela
o Barvanje piktograma za kolesarska postajalis¢a - 5612
Ponaven talni izris postajaliSca za taksi (rumena barva).
Montaza INOX stebrickov.
Ponovna montaza znaka za parkirisce za taksi.

@]
@]
@]
o Postavitev INFO table.

4.2.6.1. ZAKOLICBENE TOCKE ZA LOKACIJO ROZNA DOLINA - UNIVERZA

7ZAKOLICBA
ZK X Y
A 394721.27 89559.82
B 394725.26 89560.14
C 394721.72 89554.24
D 394725.71 89554.56

Visinsko se AB plosco prilagodi obstojecem tlakovanju na meji betonske plosce.
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5. PROJEKTANTSKI PREDRACUN S POPISOM DEL IN PREDIZMERAMI
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|Objekt: Kolesarska postajaliS¢a - Mestna obc&ina Nova Gorica

SKUPAJ:
NEPREDVIDENA DELA (10%]):

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI:

PONUDBENA VREDNOST Z DDV:

REKAPITULACIJA

1 SOLKAN MOST

2 GRADNIKOVA

3 KROMBERK DAMBER 2
4 CENTER-VRTNICA

5 EDA CENTER 2

6 ROZNA DOLINA
Opombe:

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00€
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POPIS

Objekt: Kolesarska postajaliséa - Mestna ob¢ina Nova Gorica

Postajalisce: SOLKAN - MOST

1|RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
2 |ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3|BETONERSKA DELA 0,00 €
4|ZIDARSKA IN OBRTNISKA DELA 0,00 €
5|ZAKLJUCNA DELA 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €
1 RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA EM _ koligina cena/EM cena|
1 lzdelava varnostnega nacrta kom 1,00 0,00 €
2 lzdelava in postavitev gradbiscne table z vsemi potrebnimi
podatki po pravilniku in zasgita gradbigca kom 1,00 0,00 €
3 Zakolicba. kom 1,00 0,00€
4 Rusenije betonskih robnikov in odvoz rusevin na deponijo. m 9,00 0,00 €
5 Odstranitev betonskih tlakovcev in odvoz rusevin na deponijo
(del tlakovcev (9,75 m2 se polozi nazaj po izvedbi betonske
plos&e: alei togko 4.11 m2 29,00 0.00€
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ZEMELJSKA DELA

EM

koliGina

cena

I
n

v

v
Vil

Visa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po dolocilih tehnicnih preadpisov in skladno z navodili na osnovi

geotehnicnega porocila.
Pripravijaina in pospravjalna dela so element prodajne cene.

Pred izkoporn gradbene jame je potrebno preveriti zakolicbo podzemnih kormunalnih vodov, Ce je zemijisce prosto vseh komunalnih vodov kot

Je: elektrika, voda, kanalizacijja, telefon, kanalizacija ... Izkop v neposredni blizini komunalnih vodov vrsiti rocno.

Eventuelna prestavitev le-teh se obracunava po dejansko izvrsenih delif in so predmet posebnega predracuna.

Ciscenje terena pred pricetkom izkopa ni predmet tega popisa.

Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidencne liste.

Visa izkgpna dela in transporti izkopnih materialov se obracunajo po prostornini zemljine v rascenem stanju. \/sa nasjpna dela se obracunajo

PO prostornini zemijine v vgrajenem stanju.

Odkop humusa v povprecni debelini 20 cm, z nakladanjem in
odvozom na aradbiSéno deponiio

Siroki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije,
strojino 70 %, rocno 30 %

Dobava in vgrajevanje zasipa iz materiala od izkopa z
utrjevanjem v plasteh v deb. 20 cm, do zbitosti na koncnem
sloiu 40 Mpa

Planiranje dna izkopa s tocnostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa,
s povpreénim izkopom 0,05 m3,/m2 in odvozom odveénega
materiala na deponiio

lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drablienca iz kamnine z dobavo,razstiranjem planiranjem do
tocnosti +/- 1.0 cm,ter komprimacijo do Eve=80 MN/mz2,
zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 25 cm.

Humusiranje brezin v sloju debeline 15cm, z dobavo fino
sejane rodovitne zmelje, dobavo in sejanjem travnega semena
ter uvalianiem.

Geotekstil 300 g/m?2

Nalaganje, odvoz in trajno deponiranje odvecne izkopne
zemliine [rasceno staniel. Upostevan prevoz do 10 km.

ma2

m3

m3

m2

m3

ma2

ma2

m3

14,70

9,80

1,00

38,00

2,00

15,00

29,00

13,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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BETONERSKA DELA IN OPAZ EM  koligina cena/EM cena

/A

.

.

Z
V.

Pred pricetkom izvajanja betonskih del mora biti opaZz in armatura popolnoma pripravijena. Vgrajene morajo biti tudi vse instalacije za sistem
izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!

Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in preadpisom glede cistoce agregata, granulacie, kolicine cementa in vode (OMO 100).

OpaZz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana
od vseh strani s predpisanim zascitnim slojem betona.

Betonska dela se morsajo izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih preadpisov in normativov.

Opazi morajo biti izdelani tocno po merah v nacrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in
sposobni za obtezbo z betonom. Notranje povrsine morajo biti ciste in ravne.

Opazi morajo biti izdelani tako, da se razopaZevanje gpravi brez pretresov in poskodovanja konstrukcije in opazev samih.

Obracun se vrsi po opisu v posamezni postavki; s tem da se upostevajo pri obracunu notranje povrsine opazev, to je vidne povrsine
konstrukcije.

Opaz roba arm. bet. plosce, opazenje razopazenije in ciscenje.
Debelina AB plosée 20 cm. m1 22,40 0,00 €

Vgradnja trikotne robne opazne letve 15,/15 mm za izvedbo
pobranih robov m 11,50 0,00€

Vgrajevanije in dobava podloznega betona C 12/15, prereza
do 0,170 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi
pomoznimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta

vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije.
m3 2,88 0,00 €

lzdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v
prisotnosti soli C30,/37,XC4,XD3,XF4,XA1,Cl 0,2,54 Dmax
16 PVHI, preseka od 0.20-0.30 m3,/m2. Izdelava po nacrtu - z

vsemi pomoznimi deli in transporti.
m3 5,76 0,00 €

Dobava, rezanje, krivlienje in polaganje ter vezanje armature za
ploScéo prve etaze, z vsemi pomoznimi deli, transporti in
prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne
nacrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.

5500; palice kg 7414 0,00 €
5500; mreza kg 27955 0,00 €

lzvedba dilatacijskega stika TIP1 med betonsko plosco in

betonskim robnikom vkljuéno z dobavo materiala in vgradnjo
m 11,50 0,00€

ZIDARSKA IN OBRTNISKA DELA EM  koligina cena/EM cena|

Ponovno polaganje predhodno odstranjenih tlakovcev, vkjjuéno
s pripravo terena m2 9,75 0,00 €

Dobava in vgradnja insStalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov
doloci dobaviteli sistema izposoie m1 10,00 0,00€

Vgradnja in dobava betonskih robnikov 15/25,/100 cm

(vklju€no z izkopom, zasipom, podloznim betonom in
fuairaniem]. m1 12,00 0,00€
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ZAKLJUCNA DELA EM__ koligina cena/EM cena|
Barvanje piktograma 5612 za oznako parkiris¢a za kolesa

kos 1,00 0,00 €
Dobava in montaza INFO table, pocinkana plocevina d= 100
mm, prasno barvana DB703 (st), z Alu ploséo 297x420 mm
s patiskom, po detajlu (glej nacrt 08,/2019-KA) kos 1,00 0,00 €
Dobava in vgradnja prefabricirane betonske plosce, 50x80x20
cm, zgornja ploskev grobo brusen beton (izgled potrdi
proiektant]. poloZeno na podlozni beton kos 1,00 0,00 €
Projektantski nadzor ur 2,00 0,00€
lzvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. kpl 1,00 0,00 €
lzdelava PID in NOV kpl 1,00 0,00€

5o0d16



POPIS

Objekt: Kolesarska postajaliséa - Mestna ob¢ina Nova Gorica

Postajalisce: GRADNIKOVA

1|RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
2|ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 |BETONERSKA DELA 0,00 €
4|ZAKLJUCNA DELA 0,00€
SKUPAJ: 0,00 €
1 RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA EM _ koligina cena/EM cena|
1 lzdelava varnostnega nacrta kom 1,00 0,00 €
2 lzdelava in postavitev gradbiscne table z vsemi potrebnimi
podatki po pravilniku in zaggita gradbigéa kom 1,00 000€
3 Zakolicba. kom 1,00 0,00€
4 Rezanje asfalta debeline 4-18 cm m1 19,40 0,00 €
5 Porusitev in odstranitev obstojece asfaltne plasti debeline 4-
18 cm z nakladaniem in odvozom na traino deponiio. m2 18,00 000€
2 ZEMELJSKA DELA EM _ koligina cena/EM cena|
/ Visa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po dolocilih tehnicnih predpisov in skladno z navodili na osnovi
geotehnicnega porocila
/I Pripravijjaina in pospravijalina dela so element prodajne cene.
M Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakolicbo podzemnih komunalnih vodov, Ce je zemljisce prosto vseh komunalnih vodov kot
Je: elektrika, voda, kanalizacja, telefon, kanalizacia ... Izkop v neposredni bliZzini komunalnih vodov vrsiti rocno.
IV Eventuelna prestavitev le-teh se obracunava po dejansko izvrsenih delih in so predmet posebnega predracuna.
VvV Ciscenje terena pred pricetkom izkopa ni predmet tega popisa.
VI Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidencne liste.
VIl Visa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obracunajo po prostornini zemjjine v rascenem stanju. Visa nasjpna dela se obracunajo
PO prostornini zemijine v vgrajenerm starnju.
1 Siroki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije,
strojno 70 %, ro¢no 30 % (robovi izkopa vertikalno ob liniji
odrezanega asafalta, globina izkopa 25cm)
m3 3,60 0,00€
2 Planiranje dna izkopa s to¢nostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa,
s povpreénim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvecnega
materiala na deponiio m2 18,00 000€
3 Nalaganije, odvoz in trajno deponiranje odvecne izkopne
zemliine [ras¢eno stanie). Upostevan prevoz do 10 km. m3 3,60 000€

6 od 16



BETONERSKA DELA IN OPAZ EM  koligina cena/EM cena

Il

.

.

Z
VI,

Pred pricetkom izvajanja betonskih del mora biti opaZz in armatura popolnoma pripravijena. Vgrajene morajo biti tudi vse instalacije za sistem
izposoje koles, ki niso predmet tega projekta! Vgrajene morsjo biti tud) vse instalacije za sistem izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!

Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede Cistoce agregata, granulacie, kolicine cementa in vode (OMO 100).

Opaz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svgjem mestu in mora biti obdana
od vseh strani s predpisanim zascitnim slogjem betona.

Betonska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov.

Opazi morajo biti izdelani tocno po merah v nacrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in
sposobni za obteZbo z betonom. Notranje povrsine morajo biti Ciste in ravne.

Opazi morajo biti izdelani tako, da se razopaZevanje gpravi brez pretresov in poskodovanja konstrukcije in opazev samih.

Obracun se vrsi po opisu v posamezni postavki; s tem da se upostevajo pri obracunu notranje povrsine opaZev, to je vidne povrsine
konstrukcije.

Vgrajevanije in dobava podloZnega betona C 12/15, prereza
do 0,170 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi
pomoznimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta
vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije.

m3 1,50 0,00€
2 lzdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v
prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,Cl 0,2,54 Dmax
16 PVHI, preseka od 0.20-0.30 m3,/m2. Izdelava po nacrtu - z
vsemi pomoznimi deli in transporti.
m3 3,60 0,00€
3 Dobava, rezanje, krivlienje in polaganje ter vezanje armature za
ploSco prve etaze, z vsemi pomoznimi deli, transporti in
prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne
nacrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
S500; palice kg 59,16 0,00€
S500; mreza kg 170,96 0,00 €
4 Dabava in vgradnja inStalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov
doloci dobaviteli sistema izposoie m1 10,00 0,00 €
5 lzvedba dilatacijskega stika z bitumensko zalivko TIP2 med
betonsko ploScéo in obstojecim asfaltom vkljuéno z dobavo
materiala in varadnio m1 1940 0,00€
ZAKLJUCNA DELA EM  koligina cena/EM cenal
1 Barvanje piktograma 5612 za oznako parkiriS¢a za kolesa
kos 1,00 0,00 €
2 Daobava in montaza INFO table, pocinkana plocevina d= 100
mm, prasno barvana DB703 (st), z Alu ploséo 297x420 mm
s potiskom, po detajlu (glej nacrt 08,/2019-KA)
kos 1,00 0,00 €
3 Projektantski nadzor ur 2,00 0,00 €
4 Izvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. kpl 1,00 0,00€
5 lzdelava PID in NOV kpl 1,00 0,00 €
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POPIS

Objekt: Kolesarska postajaliséa - Mestna ob¢ina Nova Gorica

Postajalisée: KROMBERK DAMBER 2

1|RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
2|ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 |BETONERSKA DELA 0,00 €
4|VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0,00 €
5|ZAKLJUCNA DELA 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €
1 RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA EM __ koligina cena/EM cena|
1 lzdelava varnostnega nacrta kom 1,00 0,00 €
2 lzdelava in postavitev gradbiscne table z vsemi potrebnimi
podatki po pravilniku in zaggita gradbigéa kom 1,00 000€
3 Zakolicba. kom 1,00 0,00€
4 Rezanje AB Skarpe, debelina <25 cm. Razrez na manjSe kose
ni v&tet v koligini z odvozom na deponiio. m1 6,20 000€
5 Kompletno obrezovanje vej d<10 cm z odvozom na deponijo
kom 1,00 0,00€
6 Posek grmovja vklju€no z ruvanjem panjev in odvoz na deponijo
kom 1,00 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA EM __ koligina cena/EM cena|

/ Visa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po dolocilih tehnicnih predpisov in skladno z navodili na osnovi

geotehnicnega porocila.
/I Pripravijjaina in pospravijalina dela so element prodajne cene.

M Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakolicbo podzemnih komunalnih vodov, Ce je zemljisce prosto vseh komunalnih vodov kot
Je: elektrika, voda, kanalizacja, telefon, kanalizacja ... Izkop v neposredni bliZzini komunalnih vodov vrsiti rocno.

IV Eventuelna prestavitev le-teh se obracunava po dejansko izvrsenih delih in so predmet posebnega predracuna.

V' Ciscenje terena pred pricetkom izkopa ni predmet tega popisa.

VI Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidencne liste.
VIl Visa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obracunajo po prostornini zemjjine v rascenem stanju. Visa nasjpna dela se obracunajo

PO prostornini zemijine v vgrajenerm starju.

1 Odkop humusa v povpreéni debelini 20 cm, z nakladanjem in
odvozom na gradbiséno deponiio

2 Siroki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije,
stroino 70 %, rocno 30 %

3 Planiranje dna izkopa s to€nostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa,
s povpreénim izkopom 0,05 m3/m2

4 lIzdelava posteljice iz drabljenih zrn v debelini 55 cm material
32/64 iz kamnoloma

5 lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drablienca iz kamnine z dobavo,razstiranjem, planiranjem do
tocnosti +/- 1.0 cm,ter kamprimacijo do Ev2=80 MN/m2,
zrnavosti 0/32 mm.

B Geotekstil 300 g/m2, polaganije in dobava.

Stran 8 od 16
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7 Humusiranje brezin v sloju debeline 15 cm, z dobavo fino
sejane rodovitne zmelje, dobavo in sejanjem travnega semena
ter uvalianiem. m2 20,00 000€
8 Nalaganije, odvoz in trajno deponiranje odvecne izkopne
zemliine [raséeno staniel. Upostevan prevoz do 10 km. m3 15,00 000€
BETONERSKA DELA IN OPAZ| EM koli€ina cena/EM cena|
/ Pred pricetkom izvajanja betonskih del mora biti opaZz in armatura popolnoma pripravijena. Vgrajene morajo biti tudi vse instalacije za sistem
izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!’
Il Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in preapisom glede cistoce agregata, granulacije, kolicine cementa in vode.
M. OpaZz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svgjerm mestu in mora biti obdana
od vseh strani s predpisanim zascitnim slojem betona.
V. Betonska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov.
V. Opazi morajo biti izdelani tocno po merah v nacrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in
sposobni za obteZbo z betonom. Notranje povrsine morajo biti Ciste in ravne.
VI Opazi morajo biti izdelani tako, da se razopaZevanje opravi brez pretresov in poskodovanja konstrukcie in opazev samih.
VIl Obracun se vrsi po gpisu v posamezni postavki, s tem da se upostevajo pri obracunu notranje povrsine gpazev, to je vidne povrsine
konstrukcije.
1 Opaz roba arm. bet. plosce, opazenje razopazenje in CiScenje.
Dehelina AR ning&e 20 cm. m1 15,20 0,00€
2 Vgrajevanje in dobava podloznega betona C 12/15, prereza
do 0,70 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, z vsemi
pomoznimi deli, transporti in prenosi do mesta vgrajevanja.
Beton iz naravno prane frakciie. m3 1.20 000€
3 lzdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v
prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,Cl 0,2,54 Dmax
16, PV-I, preseka od 0.20-0.30 m3/m2. Izdelava po nacrtu -
z vsemi pomoznimi deli in transporti, gornja ploskev obdelana
kot. hrugen heton. m3 2,25 0,00€
4 Daobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature za
ploSco prve etaze, z vsemi pomoznimi deli, transporti in
prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne
nacrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
S500; palice kg 49,00 0,00 €
S500; mreza kg 94,00 0,00 €
5 Daobava in vgradnja inStalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov
dologi dobaviteli sistema izposoie m1 10,00 000€
VOZISCNE KONSTRUKCIJE EM  kolicina cena/EM cena|
1 Daobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 8 surf B 70/100
A3 na tamponsko podlago - debeline 6 cm m2 13,00 000€

lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega

drablienca iz kamnine z dobavo,razstiranjem planiranjem do

tocnosti +/- 1.0 cm,ter komprimacijo do Eve=80 MN/m2,

zrnavosti 0/32 mm. m3 3.35 000€

Stran 9 od 16



ZAKLJUCNA DELA EM koli€ina cena/EM cena
Dobava in montaza INFO table, pocinkana plo¢evina d= 100
mm, prasno barvana DB703 (st), z Alu ploSéo 297x420 mm
s potiskom, po detajlu (glej nacrt 08,/2019-KA)

kos 1,00 0,00 €
Dobava in vgradnja prefabricirane betonske plosce, 50x80x20
cm, zgornja ploskev grobo brusen beton (izgled potrdi
proiektantl. poloZeno na podlozni beton kos 1,00 0,00€
Projektantski nadzor ur 2,00 0,00 €
lzvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. kpl 1,00 0,00€
lzdelava PID in NOV kpl 1,00 0,00€

Stran 10 od 16



POPIS

Objekt: Kolesarska postajaliséa - Mestna ob¢ina Nova Gorica

Postajalisce: VRTNICA

1|PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
2|ZIDARSKA DELA 0,00 €
3|ZAKLJUCNA DELA 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €
1 PRIPRAVLJALNA DELA EM  koli€ina cena/EM cena|
1 lzdelava varnostnega nacrta kom 1,00 0,00€
2 lzdelava in postavitev gradbiscne table z vsemi potrebnimi
podatki po pravilniku in za&cita aradbisca kom 1,00 0,00 €
2 ZIDARSKA DELA EM  koli¢ina cena/EM cenal
1 Kemapox fuga/drain debelina do 2 cm, vkljuéno s pripravo
vzorcev, dobavo materiala in vgradnjo. Granulacijo in barvo
potrdi Proiektant ali Nadzor investitoria m2 8,50 000€
2 Vagradnja betona C25,/30 m3 1,50 0,00€
3 Odstranitev peska iz luknje na mestu odstranitve spomenika, z
odvozom na deponiio m3 1,50 0,00€
4 Dabava in vgradnja inStalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov
doloci dobaviteli sistema izposoie m1 10,00 0,00 €
3 ZAKLJUCNA DELA EM  koligina cena/EM cena|
1 Dobava in montaza INFO table, pocinkana plocevina d= 100
mm, prasno barvana DB703 (st), z Alu ploséo 297x420 mm
s potiskom, po detajlu (glej nacrt 08,/2019-KA)
kos 1,00 0,00 €
2 Projektantski nadzor ur 1,00 0,00 €
3 lzvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. kpl 1,00 0,00€
4 Izdelava PID in NOV kpl 1,00 0,00 €
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POPIS

Objekt: Kolesarska postajaliséa - Mestna ob¢ina Nova Gorica

Postajalisce: EDA CENTER 2

1|RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
2|ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 |BETONERSKA DELA 0,00 €
4|ZAKLJUCNA DELA 0,00€
SKUPAJ: 0,00 €
1 RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA EM __ koligina cena/EM cena|
1 lzdelava varnostnega nacrta kom 1,00 0,00 €
2 lzdelava in postavitev gradbiscne table z vsemi potrebnimi
podatki po pravilniku in zaggita gradbigéa kom 1,00 000€
3 Zakolicba kom 1,00 0,00€
4 Demontaza reklamnih panojev vkljucno z odstranitvijo temeljev
kom 8,00 0,00 €
2 ZEMELJSKA DELA EM _ koligina cena/EM cena|
/ Visa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po dolocilih tehnicnih predpisov in skladno z navodili na osnovi
geotehnicnega porocila
/I Pripravijaina in pospravijalna dela so element prodajne cene.
M Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakolicbo podzemnih komunalnih vodov, Ce je zemljisce prosto vseh komunalnih vodov kot
Je: elektrika, voda, kanalizacja, telefon, kanalizacja ... Izkop v neposredni bliZzini komunalnih vodov vrsiti rocno.
IV Eventuelna prestavitev le-teh se obracunava po dejansko izvrsenih delih in so predmet posebnega predracuna.
V' Ciscenje terena pred pricetkom izkopa ni predmet tega popisa.
VI Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidencne liste.
VIl Visa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obracunajo po prostornini zemjjine v rascenem stanju. Visa nasjpna dela se obracunajo
PO prostornini zemijine v vgrajenerm starnju.
1 Odkop humusa v povpreéni debelini 20 cm, z nakladanjem in
odvozom na gradbig&no deponiio m2 29,25 000 €
2 Siroki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije,
stroino 70 %, rocno 30 % m3 9,75 0,00€
3 Planiranje dna izkopa s to€nostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa,
s povpreénim izkopom 0,05 m3,/m2 in odvozom odveénega
materiala na deponiio m2 24,00 0,00€
4 lIzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
droblienca iz kamnine z dobavo,razstiranjem planiranjem do
tocnosti +/- 1.0 cm,ter komprimacijo do Eve=80 MN/m2,
zrnavosti 0/32 mm; v debelini do 25 cm. m3 8,50 000 €
5 Humusiranje v sloju debeline 15 cm, z dobavo fino sejane
rodovitne zmelje, dobavo in sejanjem travnega semena ter
uvalianiem. m2 15,00 0,00€
6 Geotekstil 300 g/m2 me 30,00 0,00€
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7 Nalaganje, odvoz in trajno deponiranje odvecne izkopne
zemliine [rasceno staniel. Upostevan prevoz do 10 km. m3 15,00 0,00 €

BETONERSKA DELA IN OPAZI EM  koligina cena/EM cena|

/ Pred pricetkom izvajarja betonskih del mora biti opaz in armatura popolnoma pripravijena. Vgrajene morajo biti tudi vse instalacije za sisterm
lzposoje koles, ki niso predmet tega projekta!’

/. Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in preapisom glede Cistoce agregata, granulacie, kolicine cementa in vode (OMO 100).

M. OpaZz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svgjerm mestu in mora biti obdana
od vseh strani s preadpisanim zascitnim slojem betona.

V. Betonska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih pregpisov in normativov.

V. Opazi morsjo biti izdelani tocno po merah v nacrtu, z vsemi potrebnimi pogporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabiini in
sposobni za obtezbo z betonom. Notranje povrsine morajo biti ciste in ravne.

VI Opazi morsjo biti izdelani tako, da se razopaZevanje opravi brez pretresov in poskodovaryja konstrukcije in opazev samih.

VIl Obracun se vrsi po gpisu v posamezni postavki, s tem da se upostevajo pri obracunu notranje povrsine gpazev, to je vidne povrsine
konstrukcije.

1 Opaz roba arm. bet. plosce, opazenje razopazenje in CiScenje.
Debelina AB plosée 20 cm. m1 13.80 0,00 €

2 Vgrajevanje in dobava podloznega betona C 12/15, prereza
do 0,170 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi
pomoznimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta
vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije.

m3 2,20 0,00€
3 lzdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v
prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,Cl 0,2,54 Dmax
16 PVHI, preseka od 0.20-0.30 m3,/m2. Izdelava po nacrtu - z
vsemi pomoznimi deli in transporti. m3 440 000€
4 Daobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature za
ploSco prve etaze, z vsemi pomoznimi deli, transporti in
prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne
nacrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
S500; palice kg 72,00 0,00€
S500; mreza kg 218,00 0,00 €
5 Obdelava AB betonske ploS¢e kot grobo brusen beton (izgled
potrdi projektant) m2
6 Daobava in vgradnja inStalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov
doloci dobaviteli sistema izposoie m1 10,00 0,00€
7 lzvedba dilatacijskega stika TIP1 med betonsko plosco in
betonskim robnikom vklju€no z dobavo materiala in vgradnjo
m 8,80 0,00 €
ZAKLJUCNA DELA EM __ koligina cena/EM cena|
1 Dobava in montaza INFO table, pocinkana plocevina d= 100
mm, prasno barvana DB703 (st), z Alu ploséo 297x420 mm
s patiskom, po detajlu (glej nacrt 08,/2019-KA)
kos 1,00 0,00 €
2 Daobava in vgradnja prefabricirane betonske plosce, 50x80x20
cm, zgornja ploskev grobo brusen beton (izgled potrdi
proiektant]. polozeno na podlozni beton kos 1,00 0,00€
4  Projektantski nadzor ur 2,00 0,00€
5 lzvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. kpl 1,00 0,00 €
6 lzdelava PID in NOV kpl 1,00 0,00€
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POPIS

Objekt: Kolesarska postajaliséa - Mestna ob¢ina Nova Gorica

Postajalisée: ROZNA DOLINA

1|RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
2|ZEMELJSKA DELA 0,00 €
3 |BETONERSKA DELA 0,00 €
4|ZIDARSKA IN OBRTNISKA DELA 0,00 €
5|ZAKLJUCNA DELA 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €
1 RUSITVENA DELA IN PRIPRAVLJALNA DELA EM _ koligina cena/EM cena|
1 lzdelava varnostnega nacrta kom 1,00 0,00 €
2 lzdelava in postavitev gradbiscne table z vsemi potrebnimi
podatki po pravilniku in zasgita gradbigca kom 1,00 0,00 €
3 Zakolicba. kom 1,00 0,00€
4 Rezanje asfalta debeline 4-18 cm m1 19,20 0,00 €
5 Porusitev in odstranitev obstojece asfaltne plasti debeline 4-
18 cm z nakladaniem in odvozom na traino deponiio. me 22,40 0,00 €
6 Odstranitev in ¢iscenje znaka TAXI, z zacasno hrambo do
varadnie na lokacijo novega postajatliséa za TAXI. kos 1,00 000€
2 ZEMELJSKA DELA EM  koligina cena/EM cena|
/ Visa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po dolocilih tehnicnih preadpisov in skladno z navodili na osnovi
geotehnicnega porocila.
/I Pripravijaina in pospravjaina dela so element prodajne cene.
M Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakolicbo podzemnih kormunalnih vodov, Ce je zemljisce prosto vseh kormunalnifi vodov kot
Je: elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija ... Izkop v neposredni blizini komunalnih vodov vrsiti rocno.
IV Eventuelna prestavitev le-teh se obracunava po dejansko izvrsenih delif in so predmet posebnega predracuna.
V  Ciscenje terena pred pricetkom izkopa ni predmet tega popisa.
VI Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidencne liste.
VIl Visa izkgpna dela in transporti izkopnih materialov se obracunajo po prostornini zemljine v rascenem stanju. V/sa nasjpna dela se obracunajo
PO prostornini zemijine v vgrajenem stanju.
1 Siroki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije,
strojno 70 %, rocno 30 % (robovi izkopa vertikalno ob liniji
odrezanega asafalta, globina izkopa 25¢cm)
m3 5,00 0,00 €
2 Planiranje dna izkopa s to€nostjo +- 3 cm, z utrditvijo 80 Mpa,
s povpreénim izkopom 0,05 m3,/m2 in odvozom odveénega
materiala na deponiio m2 22,40 0,00€
3 Rocniizkop jarka vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3.
kateqoriie [alobina do 100 cm] m3 2,00 0,00 €
4 Zasip za jarka z izbranim materilaom z izkopano zemljo ter
strojnim utrjevanjem v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti.
m3 1,50 0,00 €
5 Nalaganije, odvoz in trajno deponiranje odvecne izkopne
zemliine [ras¢eno stanie). Upostevan prevoz do 10 km. m3 6,00 000€
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BETONERSKA DELA IN OPAZ EM  koligina cena/EM cena
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Pred pricetkom izvajanja betonskih del mora biti opaZz in armatura popolnoma pripravijena. Vgrajene morajo biti tudi vse instalacije za sistem
izposoje koles, ki niso predmet tega projekta!

Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede Cistoce agregata, granulacie, kolicine cementa in vode (OMO 100).

OpaZz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana
od vseh strani s preadpisanim zascitnim slojem betona.

Betonska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov.

Opazi morajo biti izdelani tocno po merah v nacrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in
sposobni za obteZbo z betonom. Notranje povrsine morajo biti Ciste in ravne.

Opazi morajo biti izdelani tako, da se razopaZevanje gpravi brez pretresov in poskodovanja konstrukcije in opazev samih.

Obracun se vrsi po opisu v posamezni postavki; s term da se upostevajo pri obracunu notranje povrsine opaZev, to je vidne povrsine
konstrukcije.

Vgrajevanije in dobava podloZnega betona C 12/15, prereza
do 0,170 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije, vsemi
pomoznimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta

vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije.
m3 1,70 0,00€

lzdelava AB konstrukcije odporne proti zmrzovanju/tajanju v
prisotnosti soli C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1,Cl 0,2,54 Dmax
16 PVHI, preseka od 0.20-0.30 m3,/m2. Izdelava po nacrtu - z

vsemi pomoznimi deli in transporti.
m3 4,50 0,00€

Dobava, rezanje, krivlienje in polaganje ter vezanje armature za

ploSco prve etaze, z vsemi pomoznimi deli, transporti in

prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. - glej armaturne

nacrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.

S500; palice kg 70,18 0,00€
S500; mreza kg 213,16 0,00 €

Povrsinska obdelava betona m2

lzvedba dilatacijskega stika TIP1 med betonsko plosco in

betonskim robnikom vklju€éno z dobavo materiala in vgradnjo
m 5,60 0,00 €

lzvedba dilatacijskega stika z bitumensko zalivko TIP2 med

betonsko ploScéo in obstojecim asfaltom vkljuéno z dobavo
materiala in varadnio m 13,60 0,00 €

ZIDARSKA IN OBRTNISKA DELA EM  koligina cena/EM cena|

Zascita NN kabelske kanalizacije s prerezano PEHD ¢160

cevjo in obbetonirano s pustim betonom C8/10 pod AB
plosco. m 5,00 0,00 €

Dobava in vgradnja inStalacijske cevi 32 mm. Lokacije izpustov
doloci dobaviteli sistema izposoie m1 10,00 0,00€

Dobava, nabava in montaza tipskega fiksnega ulicnega INOX

kolicka, visSine 80 cm, premer 7.6 cm, vijaceno v asfalt, skupaj
s pritrdilnim materialom kos 3,00 0,00 €
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ZAKLJUCNA DELA EM__ koligina cena/EM cena|
Barvanje piktograma 5612 za oznako parkiris¢a za kolesa

kos 1,00 0,00 €
Dobava in montaza INFO table, pocinkana plocevina d= 100
mm, prasno barvana DB703 (st), z Alu ploséo 297x420 mm
s patiskom, po detajlu (glej nacrt 08,/2019-KA)

kos 1,00 0,00 €
Izris parkiriséa za TAXI v rumeni barvi kos 1,00 0,00 €
Projektantski nadzor ur 2,00 0,00 €
lzvedba geodetskega posnetka izvedenega stanja. kpl 1,00 0,00€
lzdelava PID in NOV kpl 1,00 0,00€
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PROVIAdo.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo, Slovenija
tel: (+386) 08 205 B4 26

info@provia.si  www.provia.si
6. RISBE

01 Pregledna situacija 201 1:20000
02 Pregledna situacija Solkan-Most 201 1:1000
03 Gradbena situacija in prerezi Solkan-most 202,231 1:50
04 Pregledna situacija Gradnikova 201 1:1000
05 Gradbena situacija in prerezi Gradnikova 202,231 1:50
06 Pregledna situacija Kromberk Damber 2 201 1:1000
o7 Gradbena situacija in prerezi Kromberk Damber 2 202,231 1:50
08 Pregledna situacija Vrtnica 201 1:1000
08 Gradbena situacija in prerezi Vrtnica 202,231 1:50
10 Pregledna situacija Eda center 2 201 1:1000
11 Gradbena situacija in prerezi Eda center 2 202,231 1:50
12 Pregledna situacija Rozna dalina 201 1:2000
13 Gradbena situacija in prerezi RoZna dolina 202,231 1:50
14 Armaturni nacrti in detajli temeljnih plos¢ 251,271 1:50,1:10
15 Delavniski nacrt horizontalne signalizacije -znak 5612 251 1:10

PRILOGA

INFO tabla (Nacrt krajinske arhitekture)
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PREGLEDNA SITUACIJA
M1:20000

sprememba | opis spremembe

datum podpis

narocnik

Trg Edvarda Kardelja 1
w5000 Nova Gorica

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

cesta/lokacija:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

odsek/ objekt:

POSTAJALISCA ZA 1ZPOS0JO KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA GORICA

izvajalec

I - .
3 A
[ {— OVIEA
projektiranje . svetovanje . ekologija

125 2603 Kranjska ceste 24, 4202 Naklo

pododsek/ del objekta:
SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
ROZNA DOLINA UNIVERZA

vsebina/ naslov risbe:

0/2 NACRT GRADBENISTVA

PREGLEDNA SITUACIJA
ime in priimek id. Stevilka
odg. vodja projekta| M. Brezavatek, u.d.ig. G-1766 | P2l e 1:20000
odg. projektant | M. Brezavstek, u.d.i.q. G-1766 | ™" pRa413 dﬂéﬂgbzsmegvteemgeerr 228%3
projektant S. Sitar, u.d.i.vki 6-3322 | BRUS-CcE-PZI_Reve | 01
st. odseka: arh. 5t faza,/objekt: sifra risbe: prostor za értno kodo:

201

Vse pravice pridrzane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.0. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakréni koli drugi obliki.




LAST SAVED BY: Simon
DWG To PDF.pc3

2019 10:52:32

PV_CE_PREG_Color.ctb
20. 11

MONG\7_PZI\21_KOLESARSKA POSTAJALISCA_RevC_skupno\GRAFIKA\#3_CE_PZI_SIT-PREG_lokaci

7: \PROJEKTI 2018\PR413-CE _Kolesarsk

sprememba | opis spremembe

datum podpis

naro¢nik

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1
st 5000 Nova Gorica

cesta/lokacija:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

odsek,/ objekt:

POSTAJALISCA ZA 17POS0JO KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA GORICA

izvajalec pododsek/ del objekta:
ﬂ SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
m - . ROZNA DOLINA UNIVERZA
projektiranje . svetovanije . ekologija vsebina/ naslov risbe: . .
0/2 NACRT GRADBENISTVA
125 2603 Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
PREGLEDNA SITUACIJA - SOLKAN MOST
ime in priimek id. Stevilka
. faza: ilo: .
odg. vodjo projekta| M. Brezavscek, u.d.i.q. G-1766 e P/l mete 11000
) . . 7 it projekta: datum: Septembe( 2018
odg. projektant | M. Brezavstek, u.d.i.g. G-1766 PR413 dop: november 2019
) . . . 5t nacrta; 3t lista:
projektant S. Sitar, u.d.i.vki G-3322 | PR413-CE-PZI_RevC 02
5t. odseka: arh. st. faza/ob jekt: sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

201

Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacijo je last podjeta PROVIA d.o.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrsni koli drugi obliki.
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PREREZ A A PREREZ B B sprememba | opis spremembe datum podpis
narodnik cesta/lokacija:
MESTNA OBGINA NOVA GORICA e e o coner
-T] Trg Edvarda Kardelja 1 o
- w5000 Nova Gorica el R N
AB plosta C30/37 d=20 cm POSTAJALISCA ZA 1ZPOSOJO KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA GORICA
» L ) Podlozni beton C12/15 d=5 cm
Rusitev obstojeceqa robnika Obstoje¢ robnik (odstranitev) fzvojalec pododsek/ del objeka:
ﬂ SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
30 7.90 - = KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
FF - + ] A /
AB plosta C30/37 d=20 cm Nov robnik ﬁ .VHA ROZNA DOLINA UNIVERZA
PodloZni beton CW2/W5 d=5 cm projektiranje . svetovanie . ekologija vsebina/ naslov risbe: . .
92 4.00 Zasip s humusom in zatravitev — oo D4 4508 Nak 0/2 NACRT GRADBENISTVA
4\ . 4\/ . 15 2603 ranjska ceste ) aklo
Nov robnik ]
s h . travit 2 5% SITUACIJA IN PREREZI
asip s humusom in zatravitev 98.86 5% i
SSRGS ime in_priimek id_Stevika SOLKAN - MOST
B assssnessmssestateteteletstotetetatetetatatonsiarimamiiinion P —
PSSR XX R A F T 2T 7 7 7 7 7L . - . . vy N ! N .
1.0% - [ 9886 /= S S ‘s odg. vodja projekta| M. Brezavscek, u.d.i.q. G-1766 P/l 1:50
B 35y
: E ) . . §t. projekta: datum: september 2018
e 2 Obstoies teren Tesnenje stika TIP1 odg. projektant | M. Brezavstek, u.d.i.g. G-1766 PR413 dop:ng\/ember 2019
P lo¥it dhod e AN e T J . . Lo $t. nadrta; st lista:
onovna poloZitev predhodno Tesnenje stika TIP1 Utrjen tampon na mestih . projektant S. Sitar, u.d.i.vki G-3322 PR415-CE-PZI_RevC 03
Ods-trgmjemh takoveey - kjer se AB D‘Oé(v)(] ﬂOhOJO Ceotekst 3oog/m2 st. odseka: arh. st.: faza/objekt: sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:
Utrjen tampon na mestih Utrjen tampon na mestih pod obstojedimi povrEinami : : . $t: : : :
kjer se AB plo8¢a nahaja kjer se AB plod¢a nahaja >
pod obstojedimi povr§inami pod obstojedimi povrSinami Zgggémm?eﬁi%‘oigigvggidhOdmo 2025231
Obstoje¢i zatravijeni tlakovci Geotekstil 300g,/m2 Obstoie asfalt
J Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.c.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
LBrez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakr¥ni koli drugi obliki.
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sprememba | opis spremembe

datum podpis

naro&nik

—1 MESTNA OBCINA NOVA GORICA
0

Trg Edvarda Kardelja 1
wast 5000 Nova Gorica

cesta/lokacijo:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

odsek/ objekt:

POSTAJALISCA ZA 17P0S0J0 KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA GORICA

izvajalec pododsek/ del objekta:
ﬂ SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
m — . ROZNA DOLINA UNIVERZA
projektiranje . svetovanije . ekologija vsebina/ naslov risbe: . .
0/2 NACRT GRADBENISTVA
izseeo3  Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
PREGLEDNA SITUACIJA - GRADNIKOVA
ime in priimek id. Stevilka
. faza: ilo: .
odg. vodjo projekta| M. Brezavscek, u.d.i.q. G—-1/66 e P/l mere1:1000
, oy . B st projekta: datum: september 2018
odg. projektant | M. Brezavstek, u.d.i.g. G-1766 PR413 dop: november 2019
) . . . 3t nacrta; st lista:
projektant S. Sitar, u.d.i.vki G-3322 | PR413-CE-PZI_RevC 04
5t. odseka: arh. st. faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

201

Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o0. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrdni koli drugi obliki.
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GRADBENA SITUACIJA .- PREREZ A-A gEﬁBEIFKN(')A\ViITUACUA IN PREREZI

o |

S% | l
1) .
q Tipsko INFO tabla |
D vijatena v |asfalt
\ : ]

)D AB plo&&a CJ
Podlozni be

) Priklop na JR glej
l Nagrt elektrotehnike, 0271 Avelis 46,65 Te
. . 7.20 .
| @.&7 T Tesnenje stika TIP2~_ #4
\ .06

=

%”

. 2.50

1021

96,62 96,69

Kabelski izpust iz AB plogge — | | ) Obstoje asfalt

v terminal polnilnice (to¢no
lokacijo dolo¢i dobavitelj loall
sistema izposoje)

Obstoje¢e mokro kamnito
tlakovanje prodnikov

l Obstojeti kandelaber
javne razsvetljave (JR)

|

NEAL

sprememba | opis spremembe datum podpis

| B ~ PREREZ B-B

| naroénik

| — MESTNA OBCINA NOVA GORICA

cesta/lokacija:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

POSTAJALISCA ZA 17P0SOJO KOLES V
MESTNI' OBCINI NOVA GORICA

- L 2.50 y 4.33 y [ ) .
. 61 /\ ’ ! hodnik za peste i =~ ) Trg BEdvarda Kardelja 1 pa
| \9 w0000 Nova Gorica oo

| Obstoje& asfalt —
izvajalec pododsek/ del objekta:

SOLKAN — MQST, GRADNIKOVA,

DrenaZna kanaleta
96,63 ﬂ KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
:»:s's';’z'30z°z0z*z*z~§?zvo°w&&§:,:,:,:,:,:, a

st otetotetetetstatetotetetototetel BN / \ ; —
S P P P projektiranje . svetovanije . ekalogija vsebina/ naslov risbe:

- 0/2 NACRT GRADBENISTVA

1752603 Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
SITUACIJA IN PREREZI - GRADNIKOVA

| Obstojete mokro kamnito

. X Tesnenje stika TIP2
tlakovanje prodnikov

R R AR AR ORI | | - | = —
@M@Q@% C% Q%) [w)& m%@%@% @Q@Q‘%@Q@@Qﬁ%@%ﬁ 0650 ~ AB plosta C30/37 d=20 cm o vodo proputo] . Brezavebek, v.d.1g ool . -
| Podloni beton C12/15 d=5 cm Vodoved odg. projektant | M. Brezavitek, u.d.ig. G-1766 | " " PR413 dégpsﬁﬁﬁﬁn@&eﬁ 201
Obstojete mokro kamito | orojektant S. Sitar, u.d.i.vki 6-3322 | PREI3-cE-PZI_Reve |* " 05
< tlakovanje prodnikov . st. odseka: arh. st faza,/objekt: sifra risbe: prostor za értno kodo:
| e 202,231
|

Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.o.o0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

| Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakr3ni koli drugi obliki.
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sprememba | opis spremembe datum podpis

narodnik cesta/lokacijo:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

—1 MESTNA OBCINA NOVA GORICA

’»j Trg Edvarda Kardelja 1

T 5000 Nova Gorica o/ cbiet N
POSTAJALISCA ZA 1ZPOSOJ0 KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA  GORICA

izvajalec pododsek/ del objekta:
SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,

ﬂ KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
m = s ¢ . ROZNA DOLINA UNIVERZA
projektiranje . svetovanije . ekologija vsebina/ naslov risbe: . .

0/2 NACRT GRADBENISTVA
izseeo3  Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
PREGLEDNA SITUACIJA

KROMBERK — DAMBER 2

ime in priimek id. Stevilka
odg. vodja projekta| M. Brezavscek, u.d.i.q. G—-1/66 oz P/l merle: 1:1000
odg. projektant | M. Brezavitek, u.d.i.q. G—-1766 ot profte PR413 daggﬁfﬁg&:ﬁggg 228115
t. nacrta: . lista:
projektant S. Sitar, u.d.i.vki 6-3322 | PRUS—cE-P7I_Reve |* " 06
5t. odseka: arh. st. faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za ¢rino kodo:

201

A48
mal

Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o0. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrdni koli drugi obliki.
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OJU /1

SRl |v|1:1\60\

@w.es

EE podzemni vod

@1.75
\/

838/13

111.9

Skarpa

Utopljen betonskj/ robnik
_68/20/406%m

e2

A

No
\

A,

248

(%838 /37 ,

112.8

112.72 . |

Utopljen| betonski
robnik €/20/100 cm

112.67

I
|
|

- |
I :
, :
I !
12.45 [ ! [

[ ‘
- |
[ !
|

|

)

Priklop na kandelabe :
(glej projekt elektro ehhikd 0271—RevC)
|

| |
? !
112.45 , ‘ ‘; |
o | /
| | i
- ) | |
1/ ! Vi
/'// - | VIS
o ! \l/
f /////,/ | W
112.59 1243 ” | V
& [ |
|
| ]
! |
1 |
45“”\”»“4@.46 ~~~~~~~~~~
32
|
D 4 |
|
|
|
|
v asfalt

i Vodovod
112.4

Tipska INFO tabla ™ >/~~~ ———— | _
838/48 1267 v'\‘jpcséeqno v Upikio " T T T T e
AB temel] |
- © 58 I
' 12.6 112.53 .
m 12.39 ,
] PREREZ A-A M1:50
\ \
\ \
| N ‘FﬁiTiiTiiTiiTiiTiiT
jvor. 50 L = | | | 560 | | | | 50 var.,
S T | | | | |
G | | | | |

Drobljenec D32
(utrjeno v plasteh
po 25 cm)
Posteljica
Geotekstil 300g,/m?2

EE vod

PREREZ B-B M1:50

2.00 1.95 (var.)

Humusiranje in zatravitev

Odstranitev humusa

Geotekstil 300g/m?2

Z: \PROJEKTI 2018\PR413-CE Kolesarska postajalisca_MONG\7_PZI\21_KOLESARSKA POSTAJALISCA _RevC_skupno\GRAFIKA\413_CE_PZI_SIT_PREREZI_KROMBERK DAMBER.dwg

Rezanje Skarpe

Nov asfalt AC 8 surf B70/100 A3 6 cm
Obstoje¢ utopljen robnik

Obstoje¢ asfalt

Odstranitev humusa
Drobljenec D32 d=25 cm

GRADBENA SITUACIJA IN PREREZI

ZAKOLICBA

X Y /
A 396314.51 91716.87 112.66
B 396316.46 9172212 112.66
C 396314.59 91722.82 112.64
D 396312.63 91717.57 112.64
E 396317.67 91722.07 *
F 396316.21 91714.98 *
G 396314.12 91716.17 112.66

OPOMBA:

ETRS koordinatni sistem
* viSina prilagoditi abstojeci zunanji ureditvi (navezava na obstoje
utoplien rabnik]

datum podpis

sprememba | opis spremembe

narodnik cesta/lokacija:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

— MESTNA OBCINA NOVA GORICA

i

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

odsek/ objekt:

POSTAJALISCA ZA 17P0OSOJO KOLES V
MESTNI' OBCINI NOVA GORICA

MESTNA OBCINA
ROVA GORICA

pododsek/ del objekta:
SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
ROZNA DOLINA UNIVERZA

izvajalec

PROVIA

projektiranje . svetovanje . ekologija vsebina/ naslov risbe:

0/2 NACRT GRADBENISTVA

125 2603

Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
GRADBENA SITUACIJA IN PREREZI
KROMBERK — DAMBER 2

ime in priimek id. Stevilka
odg. vodja projekta| M. Brezavslek, u.d.i.q. G-1766 fore P/l merfo: - 1:100, 1:50
. st. projekta: datum:
odg. projektant | M. Brezavitek, u.d.i.g, c-1766 | * " PR413 oeiemoer 3015
8t. nacrta: t. lista:
projektant S. Sitar, u.d.i.vki G-3322 PR415-CE-PZI_RevC : 07
st. odseka: arh. st.: faza/objekt: sifra risbe: prostor za &rtno kodo:

202,257

8 Drobljenec D32
8 (utrjeno v plasteh

2 po 25 cm)

j Poste\j'\ca Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

; LBrez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.0. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakr$ni koli drugi obliki.
~N
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sprememba | opis spremembe

datum podpis

naroénik

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

MESTNA OBCINA
NOVA GORICA

cesta/lokacija:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

odsek,/ objekt:

POSTAJALISCA ZA 17P0S0J0 KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA GORICA

izvajalec

[ .@
projektiranje . svetovanje . ekologija

Kranjska ceste 24, 4202 Naklo

=

125 2603

pododsek,/ del objekta:
SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
ROZNA DOLINA UNIVERZA

vsebina/ naslov risbe:

0/2 NACRT GRADBENISTVA

PREGLEDNA SITUACIJA - VRTNICA

ime in priimek id. Stevilka
odg. vodja projekta| M. Brezavséek, u.d.i.q. G—-17/66 o P/l merles1:1000
. st. projekta: datum:
odg. projektant M. Brezavscek, u.d.ig. G-17/66 PO PRA13 dopzsnegvteenn:gg 2281198
st. nacrta; . lista:
projektant S. Sitar, u.d.i.vki 0-3322 | PRUS-CE-PZI_Revc |© " 08
St odseka: arh. st. faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

201

Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija

je last podjeta PROVIA d.o.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrni koli drugi obliki.




GRADBENA SITUACIJA

GRADBENA SITUACIJA
VRTNICA

Kabelski izpust iz AB plos¢e
v terminal polnilnice (to¢no
lokacijo dolo¢i dobavitel]

. 9.45% ,

sistema izposoje) prostor med klopema

97 35

97 K

v 8.80 v sprememba | opis spremembe datum podpis

Priklop na interno kanalizaci

narotnik cesta/lokacija:

Tipska INFO tabla .
MESTNA OBCINA NOVA GORICA

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1 o
MESTNA OBCINA N oasel oD jext:
Gente 5000 Nova Gorica / -
POSTAJALISCA ZA 1ZPOSOJO KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA GORICA

vija¢ena v podlago
izvajalec pododsek/ del objekta:
SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,

37 '
[;8 / \\’
KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA’ CENTER,

G- A4l _Lipuiiey

|
1.8 1. % - - . ROZNA DOLINA UNIVERZA
N projektiranie . svetovane . ekologija vsebina/ naslov HSbOe:/Z NACRT CRADBENISTVA
“ Kamnita klop izsesos  Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
(delna odstranitev, ni predmet projekta) GRADBENA SITUACIJA IN PREREZI
Spomenik VRTNICA
(

ime in priimek id. $tevilka
odstranitev, ni predmet projekta) ? P I _
odg. vodja projekta| M. Brezavscek, u.d.i.g. G-1766 ' P/l ' 1:100
. . . §t. projekta: datum: Septembe( 2018

dg. ktant -

Vodotesni preboj 825 mm 00g. projextan M. Brezavscek, u.d.i.g. G-1766 PR413 dop:november 2019

st. nacrta: st. lista:
v kletne prostore projektant S. Sitar, u.d.i.vki 6-3322 | PRATS-CE-PZI_RewC 09

St. odseka: arh. $t.: faza/ob jekt: sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:

2019 10:53:50
Z: \PROJEKTI 2018\PR413-CE _Kolesarska postajlisca_MONG\7_PZI\21_KOLESARSKA POSTAJALISCA_RevC_skupno\GRAFIKA\413_CE_PZI_SIT_PREREZI_RevC_skupno.dwg

PV_CE_PREG_Color.ctb
20. 11.

LAST SAVED BY: Simon
DWG To PDF.pc3

512/ 202,231

o.M

Vse pravice pridrzane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.o.0., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
LBrez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakr3ni koli drugi obliki.




sprememba | opis spremembe datum podpis

narodnik cesta/lokacija:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

—1 MESTNA OBCINA NOVA GORICA
0

Trg Edvarda Kardelja 1

T 5000 Nova Gorica oo/ cbiet N
POSTAJALISCA ZA 1ZPOSO0 KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA  GORICA

izvajalec pododsek/ del objekta:

ﬂ SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
ia PROV A

KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
projektiranje . svetovanje . ekologija

ROZNA DOLINA UNIVERZA
izseeos  Kranjska ceste 24, 4202 Naklo

vsebina/ naslov risbe:

0/2 NACRT GRADBENISTVA

PREGLEDNA SITUACIJA - EDA CENTER 2

MONG\7_PZI\21 _KOLESARSKA POSTAJALISCA_RevC_skupno\GRAFIKA\413_CE_PZI_SIT-PREG_lokaci

ime in priimek id. Stevilka
odg. vodjo projekta| M. Brezaviek, u.d.i.q. G-1766 | ™ PZl " 11000
‘ odg. projektant | M. Brezavicek, u.d.i.q. G—-1766 ot prote PR413 daéugb:snegvteermﬂﬂgee; 2281198
t. nacrta: . lista:
E projektant S. Sitar, u.d.i.vki 6-3322 | PRES-ct-rzRevc |*™ 10
z St. odseka: arh. st. faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

201

LAST SAVED BY: Simon
DWG To PDF.pc3

2019 10: 54: 00

PV_CE_PREG_Color.ctb
20. 11

7: \PROJEKT 2018\PR413~CE_Kol

Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija

je last podjeta PROVIA d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrni koli drugi obliki.
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5. 2%

GRADBENA SITUACIJA IN PREREZ
EDA CENTER 2

9525

| ZAKOLICBA
/ ZK X Y
L A 395396.16 91168.80
TK kanalizacija oM Priklop na JR gle;] / B 395398.57 91168.16
Nacrt elektrotehnike, 0271 Avelis C 395396.32 91159.65
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©
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©
7:j Lo | | | | | | [ U | & —
< c T
%g ) 8/80 , %g
m Tipska INFO tabla
(lokacijo dolo¢i projektant
krajinske arhitekture)
s
i sprememba | opis spremembe datum podpis
PRE REZ A-A narotnik cesta/lokacija:
AB plos¢a C30/37 d=20 cm . MESTNA OBCINA NOVA GORICA
N . —— MESTNA OBCINA NOVA GORICA
obrani robovi ¥ : # Pobrani robovi [ ) :
15/15 mm 95 07 96.24 15/15 mm =~) Trg Edvarda Kardelja 1 oo ohlt
[ — - T 5000 Nova Gorica R

POSTAJALISCA ZA 17P0S0JO KOLES V
MESTNI' OBCINI NOVA GORICA

izvajalec pododsek/ del objekta:
PodloZni beton C12/15 d=5 cm SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,

Nasutje s humusom
in zatravitev

ﬂ -Y-Yo A KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA’ CENTER,
PREREZ B-B ﬁ VH ROZNA DOLINA UNIVERZA

projektiranje . svetovanje . ekologija vsebina/ naslov risbe:

0/2 NACRT GRADBENISTVA

¥ 2.50 * hOdnikZ.ZE;O Sexte * kolesogsl;ig STez0 ¥ izs2603  Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
D 2.00 D 2.00 ¥ GRADBENA SITUACIJA IN PREREZI
boks za kolesa manevrski prostor —— — MESTNO SREDISCE - EDA CENTER 2
Nosutjems ggtTouv?Sema odg. vodja projekta| M. Brezavscek, u.d.i.q. G-1766 fore P/l merte 1:50
. st. projekta: datum:
ge2s  L0Z 2627 ! odg. projektant | M. Brezavitek, u.d.i.g, G-1766 | * " pR413 o oo ber 2015
\@ ii St. nacrta; st. lista:
- ‘ T e e T projektant S. Sitar, u.d.i.vkKi G-3322 PR415-CE-PZI_RevC 11
e ARG [_._/ Obstoje¢ utopljen betonski robnik

st. odseka: arh. §t.: faza/ob jekt: sifra risbe: prostor za &rtno kodo:

Tesnenje stika TIP1

Drobljenec D32 2@2,23}

(utrjeno v plasteh
po 25 cm)

Geotekstil 300g /m2 Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
Brez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.o. ni dovoljena uporaba dli razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrdni koli drugi obliki.
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MONG\7_PZI\21_KOLESARSKA POSTAJALISCA_RevC_sk

sprememba | opis spremembe

datum podpis

naroénik

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1
w5000 Nova Gorica

cesta,/lokacija:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

odsek/ objekt:

POSTAJALISCA ZA 17P0S0J0 KOLES V
MESTNI OBCINI NOVA GORICA

izvajalec pododsek/ del objekta:
“ SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
ﬁ - .VHA ROZNA DOLINA UNIVERZA
projektiranje . svetovanije . ekologija vsebina/ naslov risbe: . .
0/2 NACRT GRADBENISTVA
izs2e03  Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
PREGLEDNA SITUACIJA
ROZNA DOLINA UNIVERZA
ime in priimek id. Stevilka
. faza: ilo:
0dg. vodja projekta| M. Brezavs&ek, u.d.i.q. G-1766 e P/l e 1:2000
. . . 7 it projekta: datum: geptembe( 2018
odg. projektant | M. Brezavscek, u.d.i.g. GC-1766 PR413 dop: november 2019
. 3 . 3 5t nacrta; 5t lista:
projektant S. Sitar, u.d.i.vki G-3322 PR415-CL-P/I_RevC 127
St. odseka: arh. st.: faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

201

Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacijo je last podjeta PROVIA d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.

LBrez pisne odobritve podjetja PROVIA d.o.0. ni dovoljena uporaba ali razmnoZevanje dokumentacije niti v delni niti v kakrsni koli drugi obliki.
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G8'18:

Gg'L8:

Z/0l

GRADBENA SITUACIJA
ROZNA DOLINA

N

PREREZI

T - Nov izris parkirnega mesta za TAXI (RAL 1024)
/
/asc¢ita NN elektro kanalizacije 2.60
.30 . ) . .
v cevi (obbetonirano) L=4.5 m 5 N 4x fiksni INOX stebritek
[@N d=7.6 cm, H=80 cm
—_
, O
-—/r‘\ )V \
@
@L o -
@
—_
O
=
2 -
(9%}
072‘[(\3) IS
= g
o (o0}
! &
5 A :
\ T\ -
X S
- (el hls
(o | Tipska INFO tabla
vijatena v AB plosco N
Q /
\ /
S
\ l —
—— —~
@ ~ —
. )
'N» — Priklop obstojet steber JR
& .~ T — Naért elektrotehnike, 0271 Avelis
—
—
\ — ——
T AN
T @)
—
—— _ ™~
| : T -
N
| -
—
—
—
—
. ——
& Prikiop na JRglej /e 7 Priklop na JR glej o
Nacrt elektrotehnike, 0271 Avelis Nogrt elektrotennike
0271 Avelis
—_
_— OO
X Kabelski izpust iz AB plosce — }
v terminal polnilnice (togno '®)
(O lokacijo dolo¢i dobavitel]
~~_ sistema izposoje)
—_
NO
N
N
6]
N
S
sprememba | opis spremembe datum podpis
narodnik cesta/lokacija: Y
MESTNA OBCINA NOVA GORICA .
Varnostng oaraa -:.‘ Trg Edvarda Kardelja 1 o
5.80 o wes 0000 Nova Gorica e R B
X 4 . AB plosda C50/37 d=20 cm y 4.00 L POSTAJALISCA ZA 1ZPOSOJO KOLES V
i .10 P 4 g
7K EAKOUCBA Y varnostna ograja T Podlozni beton C12/15 d=5 cm 220, \ 110 55, 110, 105 MESTNI OBCINI NOVA GORICA
. _ izvajolec pododsek/ del objekta:
A 394721.27 89559.82 N AB plog¢a C30/37 d=20 cm m SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
B 394725.26 89560.14 < PodloZni beton CWZ/W5 d=5_cm KROMBERK — DAMBERK, VRTNICA, EDA CENTER,
C 394721.72 89554.24 = = ﬁ el .\V/ ROZNA DOLINA UNIVERZA
. =>
D 394725.71 89554.56 - 81,96 % 81197 projektiranje . svetovanje . ekologija vsebin// naslov ”.S[g:/z NACRT GRADBENISTVA
Sy = 1.0% 81.88 — izseeos  Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
< Obstojec¢ t
: Stojec teren GRADBENA SITUACIJA IN PREREZI
ime in priimek id. Stevilka ROZNA DOLINA
- . : : . Obstoje¢ robnik :
Tesnenje stika TIPZ m{ Tesnenje stika TIPZ Obstojed asfalt ) odg. vodjo projekta| M. Brezavscéek, u.d.i.g. G-1766 foro P/l merte 1:50
Tesnenje stika TIP2 Tesnenje stika TIPT PP —
NN kabelska kanalizacija odg. projektant | M. Brezavstek, u.d.i.g. G-1766 T PR4TS "d“g‘- .Septemé)ef 228%3
-~y . ) —_— p:november
(zasgita cevi v zarezani cevi L=4.5 m) PR e
projektant S. Sitar, u.d.i.vki G-3322 | PR41S-CE-PZI_RevC | 13
St. odseka: arh. st.: faza/objekt: sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:
202,251
Vse pravice pridrZzane. Projektna dokumentacija je last podjeta PROVIA d.o.c., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
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Detajl in armaturni nacrt temeljne plosce DETAJL TEMELJNE PLOSCE
Rozna dolina (6 priklopov + terminal) M1:50 OPOMBA: Plo$¢a na lokaciji Kromberk Damber s pobranimi zgornimi robovi 2/2 cm na stranicah, ki mejijo na zelene povrsine Koli€ina armature (S500) za 1 kos toCkovnega temelja
- Glajeno in b
POZ*5, 18+18¢8/30\N POZ-3, 208\ ¢ " PLEI * 2.15 " ¥ 1.80 . PO7 @ (mm) L (m) Kom kg/m kg rdg gfec?ob G”:vo arvano z
. : * T i 3 8 2.95 8 0.405 9.56 Armirana temeljna plos¢a
L . €30,/37,XC4,XD3,XF4,XA1
\ IR T s o 4 8 3.90 4 0.405 6.32 %
o i
\ 025, 212l et £ 5 8 1.32 62 0.405 33.15 g 2 / /j// /:/
B ' [ 6 12 1,15 20 0,920 21.16
=] J _r o Dé': o o a g% ///// ////// /%/// ////// s
¥ - i s " i Armaturna mreZza Q283
I J I —r —I\ < . PodloZni beton
\ é POZ L(m) §(m) kom kg/m2 kg OPOMBE: C12/15 X0
— A 1 3.90 2,15 4 4,480 150.26 - Betoniranje se izvede z vibriranjem ter kon¢no povrsinsko obdelavo betona z
_ _f r _f \ metliCenjem
[HIN | | | 2 3.90 180 2 4480 62.90 - Beton kvalitete C30/37,XC4,XD3,XF4,XA1, zastitni sloj betona 3.5 cm
, leozs, 208 POZ-1, Q283, A=8,38 m2 POZ-2, Q283, A=7,02 m2 Skupaj 283.34 - Armaturno jeklo S500
- - Povrsina betona bo barvana z dvodkomponentno barvo RAL3020 s posipom
POZ-4, 208\ & 560 ¥ x 295 ¥ {E‘ - Robovi plo$é na meji proti zelenicam pobrani 2/2 cm
% | N - __‘——H\Poz—« - POZ-3. 212 98, L=2.95 m S -V AB PLOSCO JE POTRBNO VGRADITI INSTALACIJSKE CEVI'V SKLADU Z
S / POZ-1, 0283 p07-2, 283 ZAHTEVAMI ELEKTRO PROJEKTA IN IZBRANEGA PONUDNIKA SISTEMA IZPOSOJE
POZ-5, 98/3 KOLES!
KROMBERK DAMBER 2 (6 priklopov + terminal) M1:50 JAHACI - tkom/m2
- lahko se uporabi distancne kace
0Z-3, 208 Koli€ina armature (S500) za 1 kos toCkovnega temelja
POZ-5, 18+1898/30) £ 60 /P ] £ 5.50 " Detajl jahaca
- | A i ) POz  (mm) L (m) fom kgim g .
1 J ‘ 2 3 8 5.50 4 0.405 8.91 o
LT L | ' | :
| ; E— - ° 30
s —/N— — s 5 4 8 1.90 4 0.634 4,82 R
R R e U T 5 8 1.32 48 0.405 25.66 POZ-6, johat @12, L=1,15m
~ <+
[ o ! 6 12 1,15 10 0,920 10.58
N P0Z-3, 298 ~ POZ-1, +Q283, A=10.45 m2
Armaturna mreza Q283
- = - — po— " DETAJL DILATACIJE PRI 1ZVEDBI TALNE PLOSCE TIP1
o NN‘ | ﬂﬁ* o - — ’ M1:10 Prostorski stik ob robniku
{ i POZ-3, 2+2 98, L=5.50 m 060 1 1.90 0-90 3 4.480 93.63
S / POZ-1, £0283 T —— Skupaj 143.60 TIO kit
POZ-5, 98/3 POZ-5, 08/30 1 POZ=5 6408 L=132 Gradbena folija Termosilent—PR
Solkan most (8 priklopov + terminal) M1:50
POZ-3 208 Koli¢ina armature (S500) za 1 kos tockovnega temelja ° ° -
¥ ' 7.20 5 f040, 2.15 4 ¥ 1.55 ¥ g
* — N . N POZ @ (mm) L (m) kom kg/m kg 2 2
L__ j_ J_ | 3 8 3.75 4 0.405 6.08
\ — — . 4 8 3.90 4 0.405 6.32 Q@Q @Q @Q@
P07\, 28012 (jahat) S T T T
I 4,—— — s 5 8 1.32 66 0.405 35.28
- - o - o 6 172 1,15 728 0,920 29 62 Na predhodno ¢&elo se s PU kitom nalepi gradbena folija Termosilent—PR
s = = = = debeline 20 mm, v dveh delih. Spodnji del ostane, zqornji del (30 mm) se po
— = . strditvi betona izpuli, dilatacijo 20x30 mm se zapolni s trajnoelasti¢no zalivno
J,_ _\f\,_ T Armaturna mreza Q283 zmesjo (TIO kitom) odporno proti naftnim derivatom
- - i ;\ a POZ L(m) 5(m) ko kg/m2 kg o
— _ _ e N DETAJL DILATACIJE PRI IZVEDBI TALNE PLOSCE TIP2
| 1 3.90 2,13 6 4.480 225.39 C
M1:10 Prostorski stik ob asfaltu
* : * * * 2 3.90 1,99 2 4.480 54.16
lpoz-3, 208 POZ-1, 0283, A=8,385 m?2 POZ-2, 0283, A=6,2 m?2
Skupaj 356.85
POZ-4, 208\ 4 7.18 ¥ /POZ-4, 208 " 3.75 " 4060
_— ‘:ﬂé T — Bit ka zalivk
/ _______ T Spor-t w8y T Sp0oz-2, 1410283 POZ=3, 242 08, L=3.75 m =l Poz-5 6608 L=132 TUMENSKa 2alvea
POZ-5, 98/3 5 5 5
Gradnikova (8 priklopov + terminal) M1:50 o o S
POZ-5, 18+1898/30\ / P03, 298 <
oo 1o _ § , 2.15 , , 1.50 , Koli€ina armature (S500) za 1 kos toCkovnega temelja
; \ 7.20 ; i , ) . y O Q
* ‘\ , — e i T POz % (mm) Lm) om g q O YO Yy YTl o
o ST > ST > ST > ST > ST > ST >
- — — > 3 8 3.75 4 0.405 6.08
1 J | } &
- — o | oo - o 4 8 3.20 4 0.634 812 Rego 3x1 cm se izvede s XPS—om, ki se ga po strditvi betona odstrani
2 07-6 169 N i‘ N N in zalije z bitumensko zalivko.
x 5 8 1.32 64 0.405 34.21
1. . o ~ .
\ ~ 6 12 1,15 14 0,920 14.81
| == RS + RS .
07-3, 208 POZ-1, 0283, A=5,16 m2 POZ-2, 0283, A=3,60 m2 Armaturna mreza Q283
POZ-4, 208\ 4 1.20 ¥ B} 375 B} POZ L(m) §(m) kom kg/m2 kg
#/ - I Y N S o EZ__;T;CTZ&_’Z:___J POZ-3, 242 48, L=3.75 m 4060 1 2.40 2,15 6 4.480 138.70
s ——
~ sprememba | opis spremembe datum podpis
PO2-5, d8/3 j 507-5 6408 L13) 2 2.40 1,50 2 4.480 32.26
Sku paJ 234 1 7 rnaroénik cesta/lokacija: Y
. MESTNA OBCINA NOVA GORICA
: : _ MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Eda center 2 (10 priklopov + terminal) M1:50 . _ ‘
b07-3 208 Koli¢ina armature (S500) za 1 kos toCkovnega temelja Trg Edvarda Kardelja 1 o
POZ-5, 18+1868/3 o e | 5000 Nova Gorica S
9 N 8.80 ) ) 2.15 , ) 1.30 ) POSTAJALISCA ZA 1ZP0SOJO KOLES V
’ \ ! 0.40 ’ ’ ’ ’ POZ @ (mm) L (m) kom kg/m kg MESTNI OBCINI NOVA GORICA
N ; E—— N — N * izvajalec pododsek/ del objekta:
E 3 8 4.65 4 0.405 /.53 " SOLKAN — MOST, GRADNIKOVA,
) B - S KROMBERK Igoé)h/:\LABDEgﬁh AVRUTm:EAFéZiDA CENTER,
7 4 8 3.20 4 0.634 8.12 [/ DVIA T
1 — projektiranje . svetovanje . ekologija vsebina/ naslov risbe:
= . 0/2 NACRT GRADBENISTVA
§ " (jahaé) i Y i i 5 8 ] 32 74 0405 39 56 1252603 Kranjska ceste 24, 4202 Naklo
+ '3 '
- r » 5 > 115 . 0.920 16.93 — __ ARMATURNI Nﬁ\ICDRgT'IAELI\jllELJNIH PLOSC
— i |
S odg. vodja projekta i - foza: merio: 4. 0, 1:10
\ S Armaturna mre¥a Q283 dg. vodjo projekta| M. Brezavitek, u.d.ig. 61766 o Pzl dt t5 i
N N RS RS oda. proiektan . _ $t. projekta: latum: Sep embper
PO7_1. Q283 A=5.16 m? PO7_2. Q283, A=3.60 m2 - dg. projektant | M. Brezavstek, u.d.i.q. G-1766 __ PR413 td/c.)?fnovember 2019
V t65 V POZ L(m) §(m) kom kg/m2 kg projektant S. Sitar, u.d.i.vki 6-3322 | PR4T3-CE-PZI_Revc | 14
POZ-4, 20 * 2.00 A+ : - $t. odseka: arh. st faza/ob jekt: Sifra risbe: rostor za &rtno kodo:
E\“________m_________m_________m ___________________ POZ-3, 2+2 08, L=4.65 m 060 1 2.40 2,15 8 4.480 184.93 b o/t e proser o frne o
5% \POZ—5, /0 T —— P71, Q283 TNpOZ-2, 1410283 “‘T —— 9 240 1,30 ) 4 480 7 96 151, 171
~l P0Z-5 5608 L=132
SKUpaj 28503 ;:zp;?s\::eozlz::izt?:ﬁzg:;tn:RgslTrzj:cilj? dj:v::jsetn: Ojﬁtgb:Rt(n)l\im:afrﬁz;et;nj; tcllj:liu:?::te:ci?evt :::kt] c:)erltr]m\i,icr;iti v kakr3ni koli drugi obliki.
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fisk na alumini
ALU panel 29 Tx4Zcm
prilepljen na placevino

vroCe cinkana plocevina
debeline 10mm
prasno barvana v DB 703 (st]

odprtine za vijacenje v

AB plosco
zatezno sidrni vijakl
Za befon
/)L/; 777777
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prefabricirana AB plosca
50x80x20cm
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